

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 2  
**Fecha de Publicación:** 2/14/19 7:13 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
41	TONNER PARA IMPRESORAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Bien	Compras por catálogo (Convenio	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	105290.93	Febrero	Incluido	2
40	ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALEN - SAN JUAN DE DIOS,	Servicio	Marro) Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	50930	Febrero	Incluido	2
39	ADQUISICIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO PARA LA FICHA DE ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE LA RONDA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Determinados]	69803.26	Febrero	Incluido	2
38	ADQUISICIÓN DE TUBO PVC SAP 3" X 3 M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	187090.42	Febrero	Incluido	2
37	ADQUISICIÓN DE TUBO PVC SAP 4" X 3 M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	260856.11	Febrero	Incluido	2

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
36	SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALEN - SAN JUAN DE DIOS ADQUISICIÓN DE TUBO DE ALCANTARILLA DE 400 MM X 6 M Y 160 MM X 6 M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	[Recursos Determinados]	208396.8	Febrero	Incluido	2
35	ADQUISICION DE TUBO DE 630 MM X 6 M PARA DRENAJE PLUVIAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	242495.9	Febrero	Incluido	2
34	ADQUISICIÓN DE TUBO PVC-U CANALIZACIÓN ELECTRICA DE 2 IN X 3 M LIVIANO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	66268.8	Febrero	Incluido	2

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 3  
**Fecha de Publicación** 2/15/19 3:09 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
43	ADQUISICION DE HORMIGON PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	78525	Febrero	Incluido	3
42	ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2 IN 9M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	168805.5	Febrero	Incluido	3

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 4  
**Fecha de Publicación:** 3/4/19 10:24 AM

<b>Nro. Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo Proceso</b>	<b>Cantidad de</b>
46	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1
45	CONTRATACION DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO SCTR SALUD Y PENSION PARA PERSONAL OBRERO DE LAS AREAS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES, CONSERJERIA, OBRAS PUBLICAS, ELECTRICISTAS, CENTRO CANINO Y PERSONAL DE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1
44	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE SANCION EMITIDAS POR PARTE DEL ORGANO SANCIONADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA A LOS ADMINISTRADOS SANCIONADOS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1



<b>Fuentes Financiamiento</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Mes Previsto</b>	<b>Accion</b>	<b>Versión</b>
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	55200	Marzo	Incluido	4
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	310076.25	Marzo	Incluido	4
[Recursos Determinados]	79479	Marzo	Incluido	4





**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 6  
**Fecha de Publicación** 5/14/19 2:17 PM

<b>Nro. Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo Proceso</b>	<b>Cantidad de</b>	<b>Fuentes Financiamiento</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Mes Previsto</b>	<b>Accion</b>	<b>Versión</b>
53	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO SCTR SALUD Y PENSION PARA PERSONAL OBRERO DE LAS AREAS DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y JARDINES CONSERJERIA OBRAS PUBLICAS ELECTRICISTAS Y CENTRO CANINO Y PERSONAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Determinados]	270199.99	Marzo	Rectificado	6

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
 Año: 2019  
 Versión: 7  
 Fecha de Publicación: 4/25/19 7:30 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
73	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	202613	Mayo	Incluido	7
72	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR LA CIUDAD DE AREQUIPA	Servicio	Contratación Directa	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	39080	Abril	Incluido	7
71	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALEN - SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA	Consultoría de	Concurso Público	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	764660.25	Mayo	Incluido	7
70	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL ENTRE LAS AVENIDAS PROGRESO, TENIENTE FERRE, SEPULVEDA Y CALLE PUNO, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA.	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	77220	Mayo	Incluido	7
69	ADQUISICIÓN DE ALCORQUES DE 90 X 0.90 M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	89200	Mayo	Incluido	7

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
68	DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALEN - SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	113153	Mayo	Incluido	7
67	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PRE OPERATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. SUB PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CREACIÓN DEL PUENTE CONEXIÓN Y VÍAS DE ACCESO ENTRE LA URBANIZACIÓN LAS ESMERALDAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS SUSTANTANTE Y	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	103070	Mayo	Incluido	7
66	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 200 KV PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. SUB PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CREACIÓN DEL PUENTE CONEXIÓN Y VÍAS DE ACCESO ENTRE LA URBANIZACIÓN LAS ESMERALDAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS SUSTANTANTE Y	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	76722.07	Mayo	Incluido	7
65	ADQUISICIÓN DE MINIVAN / MINIBUS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PRE OPERATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. SUB PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CREACIÓN DEL PUENTE CONEXIÓN Y VÍAS DE ACCESO ENTRE LA URBANIZACIÓN LAS ESMERALDAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS SUSTANTANTE Y	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	137965	Mayo	Incluido	7

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
64	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. SUB PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CREACIÓN DEL PUENTE CONEXIÓN Y VÍAS DE ACCESO ENTRE LA URBANIZACIÓN LAS ESMERALDAS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS SUSTANTANTE Y	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	87378	Mayo	Incluido	7
63	EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR Y SEGURIDAD EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN GRANJA TALLER VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - ZONA II DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados]	267098.58	Abril	Incluido	7
62	EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA DEL A.H. ASOCIACIÓN GRANJA TALLER VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - ZONA - II DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados]	371172.39	Abril	Incluido	7
61	EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO N° 02 DEL A.A.H.H. SAN JERÓNIMO. ZONA - B DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados]	367567.96	Abril	Incluido	7

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 8  
**Fecha de Publicación:** 5/8/19 7:17 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
77	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS PONCE ARROE EN EL AA.HH. BARRIO NUEVO DEL DISTRITO DE VITOR ¿	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	1277089.85	Mayo	Incluido	8
76	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS (TONER)	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	84000	Mayo	Incluido	8
75	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN ETAPA PRE OPERATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Determinados]	53544.34	Mayo	Incluido	8
74	ADQUISICIÓN DE ALCORQUES DE 0.90 X 0.90 M PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EJE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	89200	Mayo	Incluido	8

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 9  
**Fecha de Publicación:** 5/27/19 9:14 AM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
80	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN JUAN EL BUENO DEL DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE	Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Determinados]	3025634.52	Junio	Incluido	9
79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS SS.HH. UBICADO EN EL PASAJE COMERCIAL N° 04 INTERIOR MERCADO SAN CAMILO, EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	104430.54	Junio	Incluido	9
78	ADQUISICIÓN DE PÁPEL BOND A4 DE 75 GR PAQUETE X 500 HOJAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	43826.71	Mayo	Incluido	9

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
 Año: 2019  
 Versión: 10  
 Fecha de Publicación: 7/2/19 8:21 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
86	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	60057	Julio	Incluido	10
85	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES (CHOFERES), SEGURIDAD DE MARCADOS Y SEGURIDAD INTERNA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	66680	Julio	Incluido	10
84	ADQUISICION DE SOFTWARE DE MODELACION DE TRANSPORTE TRASCAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS EN LA ETAPA PRE OPERATIVA DEL SIT EN E MARCO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA¿	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	74984	Julio	Incluido	10
83	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	47680	Julio	Incluido	10
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS SS.HH. UBICADO EN EL PASAJE COMERCIAL N° 04 INTERIOR MERCADO SAN CAMILO.	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	99500	Julio	Incluido	10
81	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS	Bien	Compras por catálogo (Convenio	3	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	97915	Julio	Incluido	10

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
	DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA		Marco)						

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 11  
**Fecha de Publicación** 7/12/19 4:57 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
88	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV LA MARINA - AV PARRA - AV VENEZUELA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	118826	Julio	Incluido	11
87	ADQUISICION DE AGUA DE MESA X 20 LITROS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL ACIUDADDE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA, SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DEL	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	57000	Julio	Incluido	11

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 12  
**Fecha de Publicación:** 8/8/19 11:32 AM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
96	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS PONCE ARROE EN EL AA.HH. BARRIO NUEVO DEL COMPLEJO	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	86714.4	Agosto	Incluido	12
95	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	132384	Agosto	Incluido	12
94	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	87506.2	Agosto	Incluido	12
93	ADQUISICIÓN DE ACEITES DE LUBRICANTES Y GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	180200	Agosto	Incluido	12
92	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA ¿ AREQUIPA. SUB PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALÉN ¿ SAN JUAN	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Determinados]	302548	Agosto	Incluido	12

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Acción	Versión
91	ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE ½ FY 4200 KG/CM2 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA ¿ AREQUIPA. SUB PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL EJE JERUSALÉN ¿ SAN JUAN	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	168329.6	Agosto	Incluido	12
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ AREQUIPA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	145813.79	Agosto	Incluido	12
89	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE TACNA ¿ TACNA	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	112461	Agosto	Incluido	12

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 13  
**Fecha de Publicación:** 9/2/19 5:26 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de
102	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA HASTA PUENTE SANTA ROSA ¿ DISTRITO DE MARIANO MELGAR ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA¿	Obra	Adjudicación Simplificada	1
101	ADQUISICIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS DISTINTAS AVENIDAS DE LA CIUDAD	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1
100	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA LEY PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.	Servicio	Adjudicación Simplificada	1
99	ADQUISICIÓN DE ADOQUIN DE CONCRETO PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN LA NEGRITA, DISTRITO DE AREQUIPA ¿	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1
98	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	Obra	Adjudicación Simplificada	1

¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA Nº 01, CALLE Nº 06 AVENIDA JUAN VELASCO ALVARADO Y LA CALLE GUSTAVO BEGAZO EN APIS LAS ESMERALDAS, P.J. LA BREÑA Y LA

Simplificada

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de
97	CIUDAD SATÉLITE DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ¿ PROVINCIA DE ABEQUIBA : DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. CASIMIRO CUADROS I DEL A.H. CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA : ABEQUIBA :	Obra	Adjudicación Simplificada	1



<b>Fuentes Financiamiento</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Mes Previsto</b>	<b>Accion</b>	<b>Versión</b>
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	1299635.53	Setiembre	Incluido	13
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	256120	Setiembre	Incluido	13
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	178368.9	Setiembre	Incluido	13
[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	204000	Setiembre	Incluido	13
[Recursos Determinados]	1674615.94	Setiembre	Incluido	13

**Fuentes Financiamiento**

**Valor Estimado**

**Mes Previsto**

**Accion**

**Versión**

[Recursos Determinados]

1658190.28

Setiembre

Incluido

13



Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
 Año: 2019  
 Versión: 14  
 Fecha de Publicación: 9/9/19 12:09 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
113	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PROYECTO ¿AMPLIACION DE LA TERCERA ETAPA DE LA VIA METROPOLITANA DESDE EL PASAJE TORRICO HASTA LA VARIANTE DE UCHUMAYO EN	Consultoría de	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	248314.48	Setiembre	Incluido	14
112	ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM FY 4200 KG/CM2 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ AREQUIPA¿ SUB PROYECTO ¿MEJORAMIENTO	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Determinados]	164000	Setiembre	Incluido	14
111	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	212060	Setiembre	Incluido	14
110	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	169280	Setiembre	Incluido	14
109	SERVICIO DE ESTUDIO DE PRE	Servicio	Adjudicación	1	[Recursos Determinados]	89090	Setiembre	Incluido	14

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
108	INVERSION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES SAN CAMILO, CONSUELO, PIEROLA, PERLA, ALTO DE LA LUNA, TRISTAN DEAN VALDIVIA, PLAZA ESPAÑA Y PLAZA 15 DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	150000	Setiembre	Incluido	14
107	SERVICIO DE ELIMINACION DE ESCOMBROS PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	346945.5	Setiembre	Incluido	14
106	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	Bien	Subasta Inversa Electrónica	4	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	457000	Setiembre	Incluido	14
105	ADQUISICION DE ADQUIN DE CONCRETO DE 20CM X 10 CM X 8CM COLOR GRIS OSCURO PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	862663.62	Setiembre	Incluido	14
104	ALQUILER DE MONTA CARGA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 2 TON PARA LA OBRA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	60000	Setiembre	Incluido	14

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
103	LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	5860295.55	Setiembre	Incluido	14

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 15  
**Fecha de Publicación** 9/27/19 4:42 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
119	ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES VIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN DISTINTAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	171600	Octubre	Incluido	15
118	SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (ETAPA II) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	70000	Octubre	Incluido	15
117	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (ETAPA II) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,	Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Determinados]	136679.43	Octubre	Incluido	15
116	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (ETAPA II) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	78000	Octubre	Incluido	15
115	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	53200	Octubre	Incluido	15

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
114	TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (ETAPA II) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIBA : SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR UMACOLLO (ETAPA II) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	42000	Octubre	Incluido	15

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 16  
**Fecha de Publicación** 10/2/19 4:46 PM

<b>Nro. Referencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo Proceso</b>	<b>Cantidad de</b>	<b>Fuentes Financiamiento</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Mes Previsto</b>	<b>Accion</b>	<b>Versión</b>
120	ADQUISICION DE ALIMENTOS (ARROZ PILADO EXTRA LARGO) PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA BCA AÑO 2019	Bien	Contratación Directa	1	[Recursos Ordinarios]	788480.46	Octubre	Incluido	16

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 17  
**Fecha de Publicación:** 10/14/19 8:06 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
124	EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA PRINCIPAL LA CAPILLA HASTA EL CRUCE BUEN VISTA, VIA DE ACCESO Y CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE POLOBAYA ¿ PROVINCIA DE	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	1712867.14	Octubre	Incluido	17
123	ADQUISICION DE MURETES DE CONCRETO PARA LA CLAUSURA DE LOCALES EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACION REFERIDAS AL CONTROL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	55000	Octubre	Incluido	17
122	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA: MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL EL ATENEO DISTRITO DE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	159932.7	Octubre	Incluido	17
121	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORA (TINTA Y TONER) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	110885	Octubre	Incluido	17

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 18  
**Fecha de Publicación:** 10/25/19 4:47 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
127	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ¿ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TIN TIN ¿ SAN BASILIO DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS ¿ PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ DEPARTAMENTO	Obra	Licitación Pública	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	2789548.78	Octubre	Incluido	18
126	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PATONAL EN LA URBANIZACIÓN JUAN EL BUENO DEL DISTRITO DE AREQUIPA ¿ PROVINCIA DE	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	120102.16	Octubre	Incluido	18
125	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN LA MZ. 20 LOTE 1 Y MZ 21 LOTE 1 DEL P.J. MIGUEL GRAU ZON A DEL DISTRITO DE PAUCARPATA ¿	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	146507.39	Octubre	Incluido	18

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 19  
**Fecha de Publicación** 11/12/19 7:14 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
129	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. TAMBILLO DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS PROVINCIA DE	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	1436280	Noviembre	Incluido	19
128	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA 02 AL MOLINO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SABANDIA,	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	1694221.26	Noviembre	Incluido	19

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 20  
**Fecha de Publicación** 11/29/19 4:45 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
131	EJECUCIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.CASIMIRO CUADROS I DEL A.H. CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA - AREQUIPA¿	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	1777113.57	Diciembre	Incluido	20
130	ADQUISICION DE JUGUETES PARA LA FICHA DE ACTIVIDAD ¿ATENCIÓN EDUCATIVA Y RECREACIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS¿	Bien	Adjudicación Simplificada	2	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Determinados]	97230	Diciembre	Incluido	20

**Entidad:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
**Año:** 2019  
**Versión:** 21  
**Fecha de Publicación** 12/26/19 12:38 PM

Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Cantidad de	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto	Accion	Versión
133	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ¿CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL TRIUNFO EN EL AA.HH VILLA EL TRIUNFO DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA - AREQUIPA¿.	Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	1160375.68	Diciembre	Incluido	21
132	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECT. TIN TIN ¿ SAN BASILIO, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - AREQUIPA¿.	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	95000	Diciembre	Incluido	21